
工事番号 村長 副村長 課長 課長補佐 係長 係員 設計者

令和3年度  落倉自然園木道改修工事　設計書

工事箇所名 白馬村 字 落倉

設計大要

令和3年度 　　落倉自然園木道改修工事　一式 施行方法 　  請負

施工期間 日間

着工年月日 　令和　　年　　月　　日

竣工年月日 　令和　　年　　月　　日

　　工事設計用紙 白馬村役場

起工理由(又は変更理由)

木道改修(簡易基礎工法) Ｌ＝19.1 ｍ

本工事請負対象額 円

消費税 円

合計 円



（様式－１）

工
事
番
号

課

長

課
長
補
佐

係

長

審

査

設

計

実施設計書

　別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。

工　　事　　設　　計　　用　　紙

施　工　方　法

施　工　期　間

起工予定年月日

竣工予定年月日

    木道改修(簡易基礎工法) Ｌ＝ 19.1 ｍ

令和３年度  落倉自然園木道改修工事

金銭的保証契約保証方法

設　　　計　　　大　　　要 請負

　　　　　　　日間

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日



適用単価地区  52　１３　中信（４）
実施設計単価表の適用日  03.08.01

　　　　当　 世　 代 　　　　前　 世　 代
前払率（％）  40
消費税率（％）  10  ％
工種  04  道路改良 
施工地域等区分  09  補正無し
現場環境改善費  03  計上なし
契約保証方法  01  金銭的保証
緊急工事区分  00  補正なし
豪雪割増  01  豪雪割増有り

総　括　情　報　表

白　　馬　　村

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。



1/3

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
木道改修

1 式
既設木道撤去工

1 式
木道撤去

疑木柱鉛直打込式
19.1 ｍ 施工第0-0001号表

小車運搬(積込~運搬~取卸し)木材等

L=100m以下
1.2 t 施工第0-0002号表

木くず運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転2t積

処理量0.3t 運搬距離11.8km
1 式 施工第0-0003号表

田中建設 白馬木材ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 

建築解体廃木材(破砕)
0.3 ｔ

現場発生品･支給品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊
L=46.0km以下 0.5t超0.8t以下 1 回 施工第0-0005号表
廃ﾌﾟﾗ処理費(疑木等)(株)G･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ

0.6 ｔ
木道設置工

簡易基礎工法
1 式

＊＊＊本工事費＊＊＊（工事費内訳書）

費目・工種・種別・細別・施工名称など



2/3

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
材料購入費[木道部](桁等購入費) W=1.2 見積り

杉AAC防腐処理材+ｱﾙﾐ構造材+BFG基礎
15.99 ｍ

材料購入費[ﾃﾞｯｷ部](桁等購入費) 見積り

杉AAC防腐処理材+ｱﾙﾐ構造材+BFG基礎
8.13 m2

小車運搬 換算160~180m以下 積込･運搬･取卸

ｾﾒﾝﾄ､鋼材､木材､二次製品等
4.6 ｔ 施工第0-0006号表

小車運搬(積込~運搬~取卸し)木道設置資材

L=100m以下
4 t 施工第0-0007号表

組立据付工[木道部]

W=1.20
15.99 ｍ 施工第0-0008号表

組立据付工[ﾃﾞｯｷ部]

8.13 m2 施工第0-0009号表
既設木道接続工

1 式
木道接続工

(改修部と既存部の接続)
1 式 施工第0-0010号表

＊＊直接工事費＊＊

1 式

＊＊＊本工事費＊＊＊（工事費内訳書）

費目・工種・種別・細別・施工名称など



3/3

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
＊＊共通仮設費率計算額＊＊

1 式
＊＊共通仮設費計＊＊

1 式
＊＊純工事費＊＊

1 式
＊＊現場管理費＊＊

1 式
＊＊工事原価＊＊

1 式
＊一般管理費等＊

1 式
＊＊工事価格計＊＊

1 式
＊＊消費税等相当額計＊＊

10 %
＊＊工事費計＊＊

1 式

＊＊＊本工事費＊＊＊（工事費内訳書）

費目・工種・種別・細別・施工名称など



1/10木道撤去
疑木柱鉛直打込式 施工第0-0001号表

10 ｍ 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

土木一般世話役
0.4 人

特殊作業員
0.9 人

普通作業員
1 人

計
1 式

1ｍ当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



2/10小車運搬(積込~運搬~取卸し)木材等
L=100m以下 施工第0-0002号表

1 t 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

普通作業員
0.18 人

1t当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



3/10木くず運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転2t積
処理量0.3t 運搬距離11.8km 施工第0-0003号表

1 式 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 0.7 時間

計
1 式

1式当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど

施工第0-0004号表



4/10ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 施工第0-0004号表

1 時間 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

運転手(一般)
0.17 人

軽油
小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 3.8 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 1 時間

ﾀｲﾔ損耗費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;2t 良好 1 時間

計
1 式

1時間当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



5/10現場発生品･支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 L=46.0km以下 0.5t超0.8t以下 施工第0-0005号表

1 回 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 2t積･2.0t吊 0.601 供用日

運転手(特殊)
0.487 人

普通作業員
0.537 人

軽油
小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 12 L

1回当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



6/10小車運搬 換算160~180m以下 積込･運搬･取卸
ｾﾒﾝﾄ､鋼材､木材､二次製品等 施工第0-0006号表

1 ｔ 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

普通作業員
0.3 人

計
1 式

1ｔ当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



7/10小車運搬(積込~運搬~取卸し)木道設置資材
L=100m以下 施工第0-0007号表

1 t 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

普通作業員
0.18 人

1t当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



8/10組立据付工[木道部]
W=1.20 施工第0-0008号表

1 ｍ 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

土木一般世話役
0.26 人

特殊作業員
0.52 人

普通作業員
0.78 人

機械工具損料
1 式

計
1 式

1ｍ当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



9/10組立据付工[ﾃﾞｯｷ部]
施工第0-0009号表

1 m2 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

土木一般世話役
0.18 人

特殊作業員
0.36 人

普通作業員
0.54 人

機械工具損料
1 式

計
1 式

1m2当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



10/10木道接続工
(改修部と既存部の接続) 施工第0-0010号表

1 式 当り
数　　 量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

土木一般世話役
0.12 人

特殊作業員
0.3 人

普通作業員
0.4 人

機械工具損料
1 式

計
1 式

1式当り

施 工 内 訳 表
名　称　・　規　格　な　ど



1/1
令和3年度 落倉自然園木道改修工事  白馬村 字 落倉
工事区分

工種・種別・細別
木道改修
(道路改良)

既設木道撤去工

木道撤去 疑木柱鉛直打込式
19.1  19.1  ｍ

小車運搬 木材・疑木 L=85m
現場～資材ヤード 0.3+0.9= 1.2  1.2  ｔ
木くず運搬工 処理量0.3t L=11.8km
資材ヤード～処分場 1    1    式
建築解体廃木材処分費 白馬木材ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

0.3  0.3  ｔ
廃疑木運搬工(廃棄分) 処理量0.6t L=44.3km
資材ヤード～処分場 1    1    回
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費 Gﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ(松川村)

0.6  0.6  ｔ
木道設置工
(簡易基礎工法)

材料購入費[木道部] 杉AAC防腐処理材+
(桁等購入費) ｱﾙﾐ構造材+BFG基礎 15.99 15.99 ｍ
材料購入費[ﾃﾞｯｷ部] 杉AAC防腐処理材+
(桁等購入費) ｱﾙﾐ構造材+BFG基礎 8.13 8.13 ｍ2
小車運搬 木道設置資材 L=85m
資材ヤード～現場 4.0  4.0  ｔ
組立据付工[木道部] W=1.20

15.99 15.99 ｍ
組立据付工[ﾃﾞｯｷ部]

8.13 8.13 ｍ2
既設木道接続工

木道接続工
(改修部と既存部の接続) 1    1    式

数　　量　　総　　括　　表数　　量　　総　　括　　表数　　量　　総　　括　　表数　　量　　総　　括　　表

摘  要規　　格 設計値 単位 (計算値) 計　算　式　及　び　仕　様



既設木道撤去工

種別 規格 計算式 数量 単位

撤去材の小車運搬

廃木材(建築廃材)

25m当り

(0.35*19.1)/25.0= 0.3 ｔ

廃疑木 (資材ヤードの隅に積み置く)

25m当り

(1.21*19.1)/25.0= 0.9 ｔ

撤去材のダンプトラック運搬

廃木材(建築廃材) 資材ヤード～処分場 処理量= 0.3 ｔ 1.0 式

廃木材(建築廃材)処分費 0.3 ｔ

※廃疑木の内、再利用のしがたい物は廃棄処分とする

廃疑木運搬工(廃棄分) 資材ヤード～処分場   処理量0.6t L=44.3km 1.0 回

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費 Gﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ(松川村) 0.6 t

  数 量 計 算 書    数 量 計 算 書    数 量 計 算 書    数 量 計 算 書  
工種：
種別：

材積（m3） 重量(t) 備考

杭 34 本 0.408 0.39 比重0.96

梁 34 本 0.374 0.36 比重0.96

桁 32 本 0.48 0.46 比重0.96

合計 1.262 1.21

寸法 数量

100*100*1200

100*100*1100

100*100*1500

材積（m3） 重量(t) 備考

25.0 ｍ 0.882 0.35 比重0.4

寸法 数量

厚み30ｍｍ*幅1200ｍｍ　



木道設置工
小車運搬

  簡易基礎工法による資材数量 19.1m当り

種別 規格 計算式 数量 単位

資材の小車運搬

4030/1000= 4.0 ｔ

  数 量 計 算 書    数 量 計 算 書    数 量 計 算 書    数 量 計 算 書  
工種：
種別：

縦 横 長さ

80 190 1,800 77 本 2.107 1,685

80 190 1,600 19 本 0.462 370

2.569 2055kg

1,390 18 本 ― 113

1,190 2 本 ― 10

2,590 2 本 ― 23

1,481 2 本 ― 13

― 159kg 35.54m

アルミ（6005C-Ｔ5） 支柱 ≒6000 2 本 ― 87 913円/kg

― 87kg 12.00m

BGF基礎 27 個 ― 240

打込パイプ 3,500 108 本 ― 1,353

パイプキャップ 108 個 ― ―

SS400 柱脚金物 27 個 ― 135

― 1729kg

ボルト類 1 式

総合計 4030kg

杉材 床板

アルミ（6005C-Ｔ5） 大引

床板　合計

備考部位
規格寸法（mm）

数量 単位 材積（m
3
） 重量(kg)項目

［-70×150×6

大引　合計

支柱　合計

□-120×120アルミハニカム

［-70×150×6

［-70×150×6

［-70×150×6

120用

BGF

DP基礎　合計

基礎 φ48.6×3.2

φ48.6用



木道撤去工・設置工
小車運搬

 要図

施工箇所～現場資材ヤード   L=85m

種別：

　小 運 搬 距 離　　小 運 搬 距 離　　小 運 搬 距 離　　小 運 搬 距 離　
工種：



木道撤去工
木くず運搬処理工

 要図

現場資材ヤード～白馬木材リサイクルセンター   L=11.8km

工種：
種別：

　建築廃材  運 搬 距 離　　建築廃材  運 搬 距 離　　建築廃材  運 搬 距 離　　建築廃材  運 搬 距 離　

現場資材ヤード現場資材ヤード現場資材ヤード現場資材ヤード



木道撤去工
廃プラスチック運搬処理工

 要図

現場資材ヤード～Ｇフレンドリー(松川村)   L=44.3km

　廃疑木(廃棄)  運 搬 距 離　　廃疑木(廃棄)  運 搬 距 離　　廃疑木(廃棄)  運 搬 距 離　　廃疑木(廃棄)  運 搬 距 離　
工種：
種別：

現場資材ヤード現場資材ヤード現場資材ヤード現場資材ヤード
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