村長		副村長		課長		係長		担当		審査		設計者			

令和　7　年度	猿倉荘雪害修繕工事	実施設計書

	箇所　北安曇郡白馬村　字	猿倉

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
山荘 解体工事　建具撤去、窓枠撤去、内装ボード撤去、外壁撤去 基礎工事 木組工事 内装、塗装、建具　一式 屋根板金工事 物置 解体工事　木部解体、軽石ブロック部解体、基礎部解体 基礎工事 木組工事 内装、塗装、建具　一式 屋根板金工事	施　工　期　間	日
	起　工　予　定　年　月　日	年　月　日
	竣　工　予　定　年　月　日	年　月　日
	契　約　保　証	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　白　馬　村

起　工　理　由　（変　更　理　由）

請　負　対　象　額　　円
工　事　価　格　　円
消　費　税　相　当　額　　円

工　事　設　計　用　紙　　白　馬　村