
     t          15     
流木処分費

    回           3     
L=5.2km流木搬出

    m3          58     
流木積込

    m3       9,600     
残土処分費

    m3       9,600     
L=7.1km残土搬出

    m3       9,500     
40kg/m3残土改良

    m3         104     
巨石破砕

    式    
排土処理工

    m3       1,200     
L=170m小運搬　区域5

    m3         130     
L=240m小運搬　区域4

    m3         640     
L=210m小運搬　区域3

    m3       1,000     
L=140m小運搬　区域2

    m3       6,700     
L=150m小運搬　区域1

    m3       9,700     
排土

    式    
排土工

          
土工

    式    
施設整備

＊＊＊本工事費＊＊＊
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     t           3     
伐採木処分費

    m2         838     
L=5km伐木・除根・搬出

    式    
伐採工

    式    
準備工

          
準備費

     t           2     
L=5km敷鉄板搬入出

    式    
敷鉄板運搬費

    式    
仮設材運搬費

          
運搬費

   ヶ月          7     
宅地　A=864m2仮設ヤード借上げ費

    式    
宅地借上げ費

    式    
借上げ費

          
役務費

    式           1     
敷鉄板

    m2         864     
ストックヤード撤去

     m         118     
仮囲い

    m2         838     
整地ストックヤード設置

    式    
仮設工

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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     t           1     
根株処分費

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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