
　(様式－１)

北アルプス広域連合

令和

令和

令和
                                                
黒豆沢R5災　宅地土砂排除災害復旧工事            

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
堆積土砂排除　V=9,700m3                                     
                                                            

      
      

      
      

   
   

北安曇郡　白馬村　みそら野地区                    白馬村　管内                            

閲覧設計書           6
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長
村

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



北アルプス広域連合

土木コスト情報・土木施工単価　当年春号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年４月号        資材等の単価の出典������

224
01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１３　中信（４）                        52
実施単価    1

0

0

北アルプス広域連合      62

実施設計単価表等の適用日  06.04.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



北アルプス広域連合
工種　第0005号表　　    m3    

          
       130     

L=240m
小運搬　区域4

工種　第0004号表　　    m3    
          

       640     

L=210m
小運搬　区域3

工種　第0003号表　　    m3    
          

     1,000     

L=140m
小運搬　区域2

工種　第0002号表　　    m3    
          

     6,700     

L=150m
小運搬　区域1

工種　第0001号表　　    m3    
          

     9,700     

排土
    式    
          

排土工
          
          

土工
    式    
          

施設整備

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



北アルプス広域連合
工種　第0013号表　　     t    

          
        15     

流木処分費
工種　第0012号表　　    回    

          
         3     

L=5.2km
流木搬出

工種　第0011号表　　    m3    
          

        58     

流木積込
工種　第0010号表　　    m3    

          
     9,600     

残土処分費
工種　第0009号表　　    m3    

          
     9,600     

L=7.1km
残土搬出

工種　第0008号表　　    m3    
          

     9,500     

40kg/m3
残土改良

工種　第0007号表　　    m3    
          

       104     

巨石破砕
    式    
          

排土処理工
工種　第0006号表　　    m3    

          
     1,200     

L=170m
小運搬　区域5

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



北アルプス広域連合
    式    
          

宅地借上げ費
    式    
          

借上げ費
          

役務費

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0017号表　　    式    

          
         1     

敷鉄板
工種　第0016号表　　    m2    

          
       864     

ストックヤード撤去
工種　第0015号表　　     m    

          
       118     

仮囲い
工種　第0014号表　　    m2    

          
       838     

整地
ストックヤード設置

    式    
          

仮設工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



北アルプス広域連合
工種　第0020号表　　    m2    

          
       838     

L=5km
伐木・除根・搬出

    式    
          

伐採工
    式    
          

準備工
          

準備費
工種　第0019号表　　     t    

          
         2     

L=5km
敷鉄板搬入出

    式    
          

敷鉄板運搬費
    式    
          

仮設材運搬費
          

運搬費
工種　第0018号表　　   ヶ月   

          
         7     

宅地　A=864m2
仮設ヤード借上げ費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



北アルプス広域連合

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.1691��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.3028��������補正後の率  0.3002��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1003��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
工種　第0022号表　　     t    

          
         1     

根株処分費
工種　第0021号表　　     t    

          
         3     

伐採木処分費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



北アルプス広域連合

0.0366��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1         m3    
小規模(標準以外)
土砂　小規模(標準以外)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

排土
工種　第0001号表　　

00090工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1         m3    
バックホウ                  
５０００ｍ３未満　運搬距離１５０ｍ
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=150m

小運搬　区域1
工種　第0002号表　　

00100工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1         m3    
バックホウ                  
５０００ｍ３未満　運搬距離１４０ｍ
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=140m

小運搬　区域2
工種　第0003号表　　

00110工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1         m3    
バックホウ                  
５０００ｍ３未満　運搬距離２１０ｍ
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=210m

小運搬　区域3
工種　第0004号表　　

00120工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         m3    
バックホウ                  
５０００ｍ３未満　運搬距離２４０ｍ
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=240m

小運搬　区域4
工種　第0005号表　　

00130工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1         m3    
バックホウ                  
５０００ｍ３未満　運搬距離１７０ｍ
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=170m

小運搬　区域5
工種　第0006号表　　

00140工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         m3    

火薬使用なし
転石破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

巨石破砕
工種　第0007号表　　

00150工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         m3    

3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下
撹拌混合

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

40kg/m3

残土改良
工種　第0008号表　　

00160工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         m3    
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　7.5km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0011号表　         0         m3    
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　7.5km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0010号表　         1         m3    
土量50,000m3未満
土砂
積込（ルーズ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=7.1km

残土搬出
工種　第0009号表　　

00170工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         m3    

残土等処分
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土処分費
工種　第0010号表　　

00180工 種 明 細 表



    m3             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         m3    

伐木積込
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

流木積込
工種　第0011号表　　

00190工 種 明 細 表



    回             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         0.3      時間   

オンロード・ディーゼル            
ダンプトラック運転            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=5.2km

流木搬出
工種　第0012号表　　

00200工 種 明 細 表



     t             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1          t    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

流木処分費
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         m2    

整地（伐木除根）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

整地

ストックヤード設置
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



     m             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1          m    

仮囲い設置・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

仮囲い
工種　第0015号表　　

00230工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         m2    

整地（伐木除根）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ストックヤード撤去
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         0.02     時間   仮設材運搬(移設)

クレーン装置付              
トラック運転            

施工　第0 -0022号表　         2         枚    
               
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ
敷鉄板賃料

施工　第0 -0020号表　        28         m2    

敷鉄板設置・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

敷鉄板
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



   ヶ月            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

       864         m2    

宅地借上げ費
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

宅地　A=864m2

仮設ヤード借上げ費
工種　第0018号表　　

00260工 種 明 細 表



     t             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1         ｔ    

積込み，取卸し（往復分）
仮設材等の積込み，取卸し費

施工　第0 -0024号表　         1         ｔ    
運搬距離５ｋｍ（×往復）
製品長１２ｍ以内
仮設材等の運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=5km

敷鉄板搬入出
工種　第0019号表　　

00270工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1        ｍ２   
除根作業あり
機械施工
運搬（伐木除根）

施工　第0 -0028号表　         1        ｍ２   

除根作業あり
集積積込み（機械施工）（伐木除根）

施工　第0 -0027号表　         1        ｍ２   

除根（伐木除根）
施工　第0 -0026号表　         1        ｍ２   

伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)
伐木・伐竹（伐木除根）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L=5km

伐木・除根・搬出
工種　第0020号表　　

00280工 種 明 細 表



     t             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0030号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                            
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伐採木処分費
工種　第0021号表　　

00290工 種 明 細 表



     t             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0031号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                            
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

根株処分費
工種　第0022号表　　

00300工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準以外)                                                                                                                                 
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.69%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 69.33%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 21.98%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次                  
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

    m3           1     小規模(標準以外)土砂　小規模(標準以外)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00%  8.69% 69.33% 21.98%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



北アルプス広域連合

運搬距離（ｍ）：150                                                                                                
積込機種・規格：バックホウ                                                                                                                                 施工数量：５０００ｍ３未満                                                                                                                                 

    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
    日           0.870 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型油圧ダンプ・全旋回            
不整地運搬車運転              

    m3         100     バックホウ                  ５０００ｍ３未満　運搬距離１５０ｍ
施工　第0 -0002号表　　土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

軽油（Ｌ／日）：133                                                                                                
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            不整地運搬車（供用日／日）：1.54                                                                                   
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制                                                                                                           規格：クローラ型油圧ダンプ・全旋回                                                                                                                         

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ         133.000                               
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.540 排ガス２０１４                      
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料

    日           1     排出ガス対策型２０１４年規制クローラ型油圧ダンプ・全旋回            
施工　第0 -0003号表　　不整地運搬車運転              

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

運搬距離（ｍ）：140                                                                                                
積込機種・規格：バックホウ                                                                                                                                 施工数量：５０００ｍ３未満                                                                                                                                 

    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
    日           0.870 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型油圧ダンプ・全旋回            
不整地運搬車運転              

    m3         100     バックホウ                  ５０００ｍ３未満　運搬距離１４０ｍ
施工　第0 -0004号表　　土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

運搬距離（ｍ）：210                                                                                                
積込機種・規格：バックホウ                                                                                                                                 施工数量：５０００ｍ３未満                                                                                                                                 

    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
    日           1.087 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型油圧ダンプ・全旋回            
不整地運搬車運転              

    m3         100     バックホウ                  ５０００ｍ３未満　運搬距離２１０ｍ
施工　第0 -0005号表　　土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

運搬距離（ｍ）：240                                                                                                
積込機種・規格：バックホウ                                                                                                                                 施工数量：５０００ｍ３未満                                                                                                                                 

    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
    日           1.087 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型油圧ダンプ・全旋回            
不整地運搬車運転              

    m3         100     バックホウ                  ５０００ｍ３未満　運搬距離２４０ｍ
施工　第0 -0006号表　　土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

運搬距離（ｍ）：170                                                                                                
積込機種・規格：バックホウ                                                                                                                                 施工数量：５０００ｍ３未満                                                                                                                                 

    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
    日           0.870 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型油圧ダンプ・全旋回            
不整地運搬車運転              

    m3         100     バックホウ                  ５０００ｍ３未満　運搬距離１７０ｍ
施工　第0 -0007号表　　土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 13.48%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 26.37%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 20.95%  供用日  
                                
大型ブレーカ［油圧式］大型ブレーカ［油圧式］

 33.20%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次                
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

    m3           1     火薬使用なし
施工　第0 -0008号表　　転石破砕

  0.00% 19.48% 26.37% 54.15%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         火薬使用の有無：火薬使用なし                                                                                                                               

    m3           1     火薬使用なし
施工　第0 -0008号表　　転石破砕

  0.00% 19.48% 26.37% 54.15%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 26.98%    ｔ    
バラ

         

セメント（高炉Ｂ）エコハードA2

 10.39%    人    普通作業員普通作業員

 11.78%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 11.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 12.38%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.28%  供用日  
超低騒音・Ｃ付・排ガス３次              超低騒音・Ｃ付・排ガス３次              
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

    m3           1     3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下
施工　第0 -0009号表　　撹拌混合

  0.00% 33.86% 46.86% 19.28%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量：3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下                                                                                                        

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.88%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    m3           1     3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下
施工　第0 -0009号表　　撹拌混合

  0.00% 33.86% 46.86% 19.28%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：土量50,000m3未満                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 19.84%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 35.67%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 44.49%  供用日  
排ガス２０１４                排ガス２０１４                
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

    m3           1     土量50,000m3未満土砂
施工　第0 -0010号表　　積込（ルーズ）

  0.00% 19.84% 35.67% 44.49%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：7.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.95%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 61.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.13%  供用日  
                                              
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    m3           1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　7.5km以下
施工　第0 -0011号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.95% 61.92% 25.13%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：7.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                土砂等発生現場：標準                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.68%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 38.07%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 46.25%  供用日  
                                                  
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    m3           1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)標準　DID区間なし　7.5km以下
施工　第0 -0012号表　　土砂等運搬

  0.00% 15.68% 38.07% 46.25%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   
R5単価R5単価
処分費処分費

    m3           1     
施工　第0 -0013号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



北アルプス広域連合

    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0015号表　　
   時間          3.6   

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準                  
バックホウ運転            

    人           0.27  
普通作業員

    m3          10     
施工　第0 -0014号表　　伐木積込

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
特殊運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                岩石割増：岩石割増なし                                                                                                                                     
機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                               規格：クローラ型・標準                                                                                                                                     

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ           8.600                               
軽油

    人           0.160 
運転手（特殊）

   時間          1.000 排ガス２次                  
バックホウ（クローラ型）［標準型］

   時間          1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準                  
施工　第0 -0015号表　　バックホウ運転            

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
一般運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                岩石割増：岩石割増なし                                                                                                                                     
タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況　良好                                                                                                       規格：オンロード・ディーゼル                                                                                                                               

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   時間          1.000 ダンプトラック              
タイヤ損耗費

    Ｌ           9.800                               
軽油

    人           0.170 
運転手（一般）

   時間          1.000             
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   時間          1     オンロード・ディーゼル            
施工　第0 -0016号表　　ダンプトラック運転            

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

     t           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

     t         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

     t         100     
施工　第0 -0017号表　　処分費

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.29%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 25.74%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 36.43%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 22.54%    日    
                ～排ガス２０１４                
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

    m2           1     
施工　第0 -0018号表　　整地（伐木除根）

  0.00% 15.29% 62.17% 22.54%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



北アルプス広域連合

仮囲い供用日数（Ａ＝１，２時入力）：200                                                                            作業区分：設置・撤去                                                                                                                                       

     m           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

     m          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％          10.000 

諸雑費

  供用日       200.000 丸パイプ土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ
仮囲い　仮設材損料

    人           2.449 
普通作業員

    人           0.490 
土木一般世話役

     m          10     
施工　第0 -0019号表　　仮囲い設置・撤去

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

作業区分：設置・撤去                                                                                                                                       

    m2           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m2         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％           1.000 

諸雑費

施工　第0-0021号表　　
    日           0.295 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型・クレーン付                
バックホウ運転              

    人           0.295 
普通作業員

    人           0.295 
とび工

    人           0.295 
土木一般世話役

    m2         100     
施工　第0 -0020号表　　敷鉄板設置・撤去

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

軽油（Ｌ／日）：119                                                                                                
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.06                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制                                                                                                           規格：クローラ型・クレーン付                                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ         119.000                               
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.060 排ガス２０１４                
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     排出ガス対策型２０１４年規制クローラ型・クレーン付                
施工　第0 -0021号表　　バックホウ運転              

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

整備費の有無：整備費計上あり                                                                                                                               
継続工事の有無：継続工事なし                                                                                                                               供用日数（日）：195                                                                                                
不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0                                                                                  敷鉄板規格：鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    枚           1.000 １５２４×３０４８
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費

    枚           1.000 
敷鉄板賃料

    枚           1                    鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ
施工　第0 -0022号表　　敷鉄板賃料

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
特殊運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                規格：クレーン装置付                                                                                                                                       

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ           3.900                               
軽油

    人           0.170 
運転手（特殊）

   時間          1.000                 
トラック［クレーン装置付］

   時間          1     仮設材運搬(移設)クレーン装置付              
施工　第0 -0023号表　　トラック運転            

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし                                                                                                           
有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし                                                                                                           冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0                                                                            
深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし                                                                                                                       運搬区分：往復運搬                                                                                                                                         
片道運搬距離（ｋｍ）：5                                                                                            製品長区分：製品長１２ｍ以内                                                                                                                               

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.000 
仮設材等運搬費

    ｔ           1     運搬距離５ｋｍ（×往復）製品長１２ｍ以内
施工　第0 -0024号表　　仮設材等の運搬

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

作業区分：積込み，取卸し（往復分）                                                                                                                         

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ           1.000 基地取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 現場積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1.000 現場取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 基地積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1     積込み，取卸し（往復分）
施工　第0 -0025号表　　仮設材等の積込み，取卸し費

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



樹木･竹の区分 樹木密集度：伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.33%    人    普通作業員普通作業員

 21.27%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 57.31%    人    特殊作業員特殊作業員

   ｍ２          1     伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)
施工　第0 -0026号表　　伐木・伐竹（伐木除根）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  9.83%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 29.07%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 33.58%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.90%  供用日  
                                                            
掴み装置掴み装置

 22.62%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次                  
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     
施工　第0 -0027号表　　除根（伐木除根）

  0.00%  9.83% 62.65% 27.52%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     
施工　第0 -0027号表　　除根（伐木除根）

  0.00%  9.83% 62.65% 27.52%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  9.94%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

  6.45%    人    普通作業員普通作業員

 21.81%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 33.96%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.96%  供用日  
                                                            
掴み装置掴み装置

 22.88%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次                  
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     除根作業あり
施工　第0 -0028号表　　集積積込み（機械施工）（伐木除根）

  0.00%  9.94% 62.22% 27.84%

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         除根作業の有無：除根作業あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

   ｍ２          1     除根作業あり
施工　第0 -0028号表　　集積積込み（機械施工）（伐木除根）

  0.00%  9.94% 62.22% 27.84%

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：7.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
除根作業の有無：除根作業あり                                                                                                                               積込条件：機械施工                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.36%    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

 38.10%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 47.54%  供用日  
                                                  
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ２          1     除根作業あり機械施工
施工　第0 -0029号表　　運搬（伐木除根）

  0.00% 14.36% 38.10% 47.54%

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



北アルプス広域連合

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0030号表　　処分費

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



北アルプス広域連合

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0031号表　　処分費

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表
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