
工種 細別 規格 単位 計算数量 設計数量 備考

橋梁床板工 橋梁補修一般図より

床板コンクリート打設 30-8-25N(W/C=55%以下) m3 6.9 7

床板型枠 m2 33.2 33

地覆コンクリート 24-8-40BB(W/C=55%以下) m3 2.2 2

地覆型枠 m2 8.1 ― 地覆コンクリートに含む

目地工 t=20㎜　瀝青質目地板 m2 1.8 2

排水工 VP管　φ100 m 2.8 3

鉄筋 SD345　D19　W=1070㎏/1000=1.070 t 1.070 1.07 床板配筋図より

鉄筋 SD345　D16　W=438㎏/1000=0.438 t 0.438 0.44 床板配筋図より

鉄筋 SD345　D13　W=156㎏/1000=0.156 t 0.156 0.16 床板配筋図より

現場溶接 L=0.3×28箇所=8.4m m 8.4 8 床板配筋図より

橋梁防護柵設置工 防護柵工詳細図より

箱抜き工 φ200　L=0.25×6×2=3.0 m 3.0 3

ガードレール施工費 L=7.75×2=15.5 m 15.5 16

ガードレール材料費 式 1 1

数量集計表
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数量集計表

ガードレール Gr-C-2B-4H(特)　耐雪型・笠木付　景観色 m 15.5 ―

鋼製底付管 N=6×2=12 本 12 ―

補強鉄筋 SD295A　D13　W=(35.58+13.67)/1000=0.049 t 0.05 ―

既設木橋撤去工 撤去工一般図より

既設木橋撤去 m3 7.89 8

木くず積込 m3 7.89 8

木くず運搬 4t車　1.97/2=0.99≒1回 回 1 1 L=5.5㎞　5.5×2/30=0.36≒0.3時間/回

木くず処分費 7.89×0.25=1.97 t 2.0 2

仮設工 式 1 1 橋梁補修一般図より

吊足場 TYPE　A1 m2 34.5 35

地覆足場 m2 20.7 21

支保工 空m3 41.5 42


