
    式    
構造物撤去工

    式           1     
Gr-C-2B-4H(特)　耐雪型・笠木付　景観色ガードレール材料費

    ｍ          16     
ガードレール施工費

    ｍ           3     
φ200　L=0.4m/箇所箱抜き工

    式    
橋梁防護柵設置工

    ｍ           8     
現場溶接

    ｔ           0.16  
SD345　D13鉄筋工

    ｔ           0.44  
SD345　D16鉄筋工

    ｔ           1.07  
SD345　D19鉄筋工

    ｍ           3     
VP管　φ100排水工

    ㎡           2     
瀝青質目地板　t=20㎜目地工

   ｍ３          2     
24-8-40BB(W/C=55%以下)地覆コンクリート

    ㎡          33     
床板型枠

   ｍ３          7     
30-8-25N(W/C=55%以下)床板コンクリート打設

    式    
橋梁床板工

    式    
橋梁架替え工

    式    
橋梁保全工事
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  空ｍ３        42     
支保工

    ㎡          21     
橋梁地覆足場

    ㎡          35     
TYPE　A1吊足場

    式           1     
任意仮設工

    ｔ           2     
木くず処分

    回           1     
L=5.5㎞木くず運搬

   ｍ３          8     
木くず積込

   ｍ３          8     
既設木橋撤去
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