
道路メンテナンス補助 橋梁修繕工事

北安曇郡　白馬村　久保頭橋

上段前世代
下段当世代

工　種 種　別 細　別 規格/計算式 単位 計算値 設計値 備　考

橋梁補修工

橋梁地覆補修工

橋梁地覆とりこわし 計算書より m3 0.93 0.9

コンクリート 橋体補修図1より　0.338+0.338 m3 0.68 0.7

殻運搬 無筋　計算書より m3 0.90 0.9 L=1.6km

処分費 無筋　計算書より t 2.2 2

防護柵工

削孔工 φ26　L=180mm　図面より　(10+9)*4 孔 76.0 76

任意仮設工

地覆補修足場 計算書より m2 29.0 29

数量総括表
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道路メンテナンス補助 橋梁修繕工事

北安曇郡　白馬村　久保頭橋

上段前世代
下段当世代

細　別 規　格 備　考

橋梁地覆とりこわし とりこわし 0.93 m3

地覆部 無筋　t=40

防護柵部 有筋

処分費 Con殻 無筋 2.2 t

橋体補修図(1)より　0.2*0.25*0.70*9*2=0.63m3

橋体補修図1より　12.52*0.3*0.04+12.52*0.3*0.04=0.30m3

0.93*2.35

橋梁付属物工　数量計算書

名　　称 計　　算　　式 数　量

0.30+0.63

2/3



道路メンテナンス補助 橋梁修繕工事

北安曇郡　白馬村　久保頭橋

上段前世代
下段当世代

細　別 規　格 備　考

片側朝顔防護足場 足場・防護 TYPE E 29.0 m2 供用日数0.5か月

仮設工　数量計算書

名　　称 計　　算　　式 数　量

仮設工標準図より　(0.8+0.36)*12.52+(0.8+0.36)*12.52
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