
   ｍ３        120     
掘削

    式           1     
任意仮設工

   ｍ３        134     
φ300寄石工

   ｍ３        130     
L=800m寄石材運搬

   ｍ３        130     
φ300寄石材採取

    式    
寄石工

    ｍ          58     
0.5×1.2×2.0ふとんかご

    式    
ふとんかご工

    ㎡          41     
型枠

   ｍ３         24     
18-8-40BB　W/C=60%以下コンクリート打設

    式    
帯工

   ｍ３          6     
残土処理

   ｍ３         30     
埋戻し

   ｍ３         40     
掘削

    式    
土工

    式    
河川修繕工

    式    
河川修繕
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    ｔ           0.04  
廃プラ処分

    回           1     
L=40.9㎞廃プラ運搬

   ｍ３        120     
残土処理

    袋          19     
大型土のう撤去

    ｍ          59     
φ1500仮排水管設置・撤去

    袋          19     
110㎝×108㎝大型土のう製作・設置

   ｍ３         20     
仮締切盛土
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