

数量集計表						
上段：前回数量 下段：今回数量						
工種	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備考
土工						
	床掘り		m3	41.5	40	
	埋戻し		m3	32.2	30	
	残土処理	$V=41.5-32.2/0.9=5.72$	m3	5.7	6	
帯工						構造図より
	コンクリート打設	18-8-40BB $V=10.0+13.7=23.7$	m3	23.7	24	
	型枠	$A=17.6+23.0=40.6$	m2	40.6	41	
ふとんかご工						数量計算書より
	ふとんかご	$0.5 \times 1.2 \times 2.0$	m	57.6	58	
寄石工						
	寄石材採取	$\phi 300 \quad V=2.4 \times 13.0 + (10.0+5.6) \times 6.57=133.69$	m3	133.7	130	縦断図、構造図より
	寄石材運搬		m3	133.7	130	L=800m
	寄石工	$\phi 300$	m3	133.7	134	

数量集計表						
上段：前回数量 下段：今回数量						
工種	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備考
任意仮設工						仮設工参考図より
	掘削	$V=2.1 \times 59.0=123.9$	m3	123.9	120	
	仮締切盛土	$V=1.6 \times 9.5=15.2$	m3	15.2	20	
	大型土のう製作・設置	$N=9.5 \times 2\text{列}=19\text{袋}$	袋	19.0	19	
	中詰土	$V=1.0 \times 19=19.0$	m3	19.0	19	
	仮排水管設置・撤去	$\phi 1500$	m	59.0	59	
	大型土のう撤去		袋	19.0	19	
	残土処理		m3	123.9	120	
	廃プラ運搬	2tトラック 2.9t吊 $40.9 \times 2/30=2.72\text{時間}$	回	1.0	1	L=40.9km
	廃プラ処分	大型土のう $2.1\text{kg} \times 19=39.9\text{kg}$ $39.9/1000=0.039$	t	0.039	0.04	

土工数量計算書

上段：前回数量

下段：今回数量

測点	距離	面積		平均		体積	
		掘削	埋戻し	掘削	埋戻し	掘削	埋戻し
P. 0. 0-0. 98		0. 0	0. 0				
P. 0. 0-0. 5	0. 48	7. 0	5. 3	3. 50	2. 65	1. 7	1. 3
P. 0. 0	0. 50	7. 0	5. 3	7. 00	5. 30	3. 5	2. 7
P. 0. 0+1. 3	1. 30	7. 0	5. 3	7. 00	5. 30	9. 1	6. 9
P. 0. 0+1. 8	0. 50	7. 0	5. 3	7. 00	5. 30	3. 5	2. 7
P. 0. 0+2. 28	0. 48	0. 0	0. 0	3. 50	2. 65	1. 7	1. 3
計	3. 26					19. 5	14. 9

土工数量計算書

上段：前回数量

下段：今回数量

測点	距離	面積		平均		体積	
		掘削	埋戻し	掘削	埋戻し	掘削	埋戻し
P. 0. 0-21. 0		0. 0	0. 0				
P. 0. 0-20. 5	0. 50	7. 5	5. 9	3. 75	2. 95	1. 9	1. 5
P. 0. 0-20. 0	0. 50	7. 5	5. 9	7. 50	5. 90	3. 8	3. 0
P. 0. 0-18. 59	1. 41	7. 5	5. 9	7. 50	5. 90	10. 6	8. 3
P. 0. 0-18. 09	0. 50	7. 5	5. 9	7. 50	5. 90	3. 8	3. 0
P. 0. 0-17. 59	0. 50	0. 0	0. 0	3. 75	2. 95	1. 9	1. 5
計	3. 41					22. 0	17. 3
合計	6. 7					41. 5	32. 2